

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันมะพร้าว

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ และระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคันมะพร้าว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลคันมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคันมะพร้าว

แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น

ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....2.....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน อบต.คันมะพร้าว	153,171.00	11,529.00	164,700.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น)		164,700.00 164,700.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ.....-.....บาทต่อ ตารางเมตร

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ และระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

จ.ส.อ..... ประมาณการ

(นายประทีป เภรตาอ่อง) ปลัด อบต.

(พิสิฐฐ นาคทับ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)จ.ส.อ..... กรรมการ

.....ตรวจ

(พิสิฐฐ นาคทับ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประทีป เภรตาอ่อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

.....เห็นชอบ

(นายพนันท์ เรืองโรจน์) เจ้าพนักงานป้องกันและ

(นายวงศกร บัวไสว) นายกฯอบต.

บรรเทาสาธารณภัย