

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบประปา

เขียนโดย อบต.ต้นมะพร้าว

วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 13:12 น. -



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบประปา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว มีความประสงค์จะดำเนินการ จำนวน 1 งาน โดยวิธี ตกลงราคา และมีปริมาณงานดังนี้ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

1.โครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 2บ้านหนองกะปิ โดยมีปริมาณงาน ดังนี้

-งานล้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง จำนวน 2 งาน

-งานทำความสะอาด-ล้างระบบ จำนวน 2 งาน

-ซ่อมแซมปรับปรุงตู้คอนโทรลปั้มน้ำ 5 HP 2 วงจรสลับกันทำงาน(พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด)
จำนวน 2 ตู้

-ซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมปั้มน้ำ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 2 ตู้

-อุปกรณ์ประกอบท่อและจับยึดพร้อมอื่นๆ จำนวน 2 งาน

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน

หากมีผู้ประสงค์จะดำเนินการตามโครงการข้างต้นฯ ให้ท่านสามารถติดต่อ ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3244-6248 , 032-446294 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.tonmaphraw.go.th

ดังนั้น จึงขอดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เป็นเวลา 3 วัน จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

(นายวงศ์กร บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาค่า โครงการปรับปรุงระบบประปา									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว									
ประมาณการโดย นายกิตติธัช อรุณรัตน์									
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงาน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานล้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง	๒	งาน						
	- กรวดทรายกรอง เบอร์ ๑๔/๔ นิ้ว - ๑๖/๖ นิ้ว	๓๕	ถุง	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๔,๓๗๕.๐๐	
	- กรวดทรายกรอง เบอร์ ๑๖/๖ นิ้ว - ๑๘/๘ นิ้ว	๓๕	ถุง	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๔,๓๗๕.๐๐	
	- กรวดทรายกรอง เบอร์ ๑๘/๘ นิ้ว - ๑๖/๖ นิ้ว	๓๕	ถุง	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๔,๓๗๕.๐๐	
	- กรวดทรายกรอง เบอร์ ๑๖/๘ นิ้ว - ๑๘/๑๐ นิ้ว	๓๕	ถุง	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๔,๓๗๕.๐๐	
	- กรวดทรายกรอง เบอร์ ๑๘/๑๐ นิ้ว - ๑๖/๘ นิ้ว	๓๕	ถุง	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๔,๓๗๕.๐๐	
	- กรวดทรายกรอง เบอร์ ๑๖/๘ นิ้ว - ๑๘/๑๐ นิ้ว	๓๕	ถุง	๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	-	-	๔,๓๗๕.๐๐	
๒	งานทำความสะอาด - ล้างระบบ								
	- ทำความสะอาดช่องน้ำวน	๒	งาน	-	-	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	- ล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน	๒	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ล้างทำความสะอาดถังน้ำใส	๒	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	- ล้างทำความสะอาดท่อสูง	๒	งาน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	- ล้างทำความสะอาดบ่อทรายพร้อมขนเปลี่ยนกรวด	๒	งาน	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ทรายกรอง								
๓	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้คอนโทรลปั้มน้ำ ๕ HP ๒ วงจรสลับ	๒	ตู้	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	(๙
	กันทำงาน(พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด)								
๔	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมปั้มน้ำ(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	๒	ตู้	๖,๒๕๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	(๙
๕	อุปกรณ์ประกอบท่อและจ๊อบอื่น ๆ	๒	งาน	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	(๙
๖	ค่าขนส่งและดำเนินการ							๑๒,๓๔๗.๐๐	
	รวมเป็นเงิน							๘๕,๘๒๒.๐๐	
	ภาษี ๗ %							๖,๐๐๗.๐๐	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							๙๑,๘๒๙.๐๐	
	คิดเป็นเงิน (ปรับลด)							๙๑,๘๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							๙๑,๘๐๐.๐๐	
(เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)									

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ ส่วนโยธา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา

งบประมาณ ๙๑,๘๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลต้นมะพร้าว

หน่วยงานที่ออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	ค่าดำเนินการอื่น ๆ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)
๑	งานล้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง	๒๑,๘๗๕.๐๐	-	๒๑,๘๗๕.๐๐
๒	งานทำความสะอาด - ล้างระบบ	๒๑,๖๐๐.๐๐	-	๒๑,๖๐๐.๐๐
๓	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้คอนโทรลปั้มน้ำ ๕ HP ๒	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
	วงจรสลับกันทำงาน(พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด)			
๔	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมปั้มน้ำ	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
	(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)			
๕	อุปกรณ์ประกอบท่อและจับยึดพร้อมอื่น ๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าขนส่งและดำเนินการ			๑๒๓๔๗.๐๐
	ภาษี		๗%	๖,๐๐๗.๐๐
	รวมเป็นเงิน			๙๑,๘๒๙.๐๐
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	(เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		๙๑,๘๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติธัช อรุณรัตน์)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นควรอนุมัติ

(นางภัสสร นิลมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวงศกร บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบประปา

เขียนโดย อบต.ต้นมะพร้าว

วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 13:12 น. -

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประเภทงาน -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

แบบเลขที่

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ + ค่าแรง(บาท)	ค่าดำเนินการอื่น ๆ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานล้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง	๒๑,๘๗๕.๐๐	-	๒๑,๘๗๕.๐๐	
๒	งานทำความสะอาด - ล้างระบบ	๒๑,๖๐๐.๐๐	-	๒๑,๖๐๐.๐๐	
๓	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้คอนโทรลปั้มน้ำ ๕ HP ๒ วงจรสลับกันทำงาน(พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด)	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๔	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมปั้มน้ำ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๕	อุปกรณ์ประกอบท่อและจับยึดพร้อมอื่น ๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
๖	ค่าขนส่งและดำเนินการ ภาษี		๗%	๑๒๓๔๗.๐๐ ๖,๐๐๗.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๙๑,๘๒๙.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๙๑,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

.....ผู้ประมาณการ
(นายกิตติธัช อรุณรัตน์) หัวหน้าส่วนโยธา

.....เห็นชอบ
(นางภััสสร นิลมณี) ปลัด อบต.ต้นมะพร้าว

.....อนุมัติ
(นายวงศกร บัวไสว) นายก อบต.ต้นมะพร้าว

จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบประปา

เขียนโดย อบต.ต้นมะพร้าว

วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 13:12 น. -

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประเภทงาน -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นมะพร้าว

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

แบบเลขที่ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณการตามแบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	วัสดุ + ค่าแรง(บาท)	ค่าดำเนินการอื่น ๆ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานล้างเปลี่ยนกรวดและทรายกรอง	๒๑,๘๗๕.๐๐	-	๒๑,๘๗๕.๐๐	
๒	งานทำความสะอาด - ล้างระบบ	๒๑,๖๐๐.๐๐	-	๒๑,๖๐๐.๐๐	
๓	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้คอนโทรลปั้มน้ำ ๕ HP ๒ วงจรสลับกันทำงาน(พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด)	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๔	ซ่อมแซมปรับปรุงตู้ควบคุมปั้มน้ำ (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	
๕	อุปกรณ์ประกอบท่อและจับยึดพร้อมอื่น ๆ	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	
๖	ค่าขนส่งและดำเนินการ ภาษี		๗%	๑๒๓๔๗.๐๐ ๖,๐๐๗.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๙๑,๘๒๙.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๙๑,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ ราคาดังกล่าวและให้ยึดราคาประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางภัทสร นิลมนิ) ปลัด อบต.

ชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติธัช อรุณรัตน์) หัวหน้าส่วนโยธา

ชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรัตนา คล้ายจันทร์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน