

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน .....ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาดใหญ่ และระบบผลิตน้ำประปา  
ผิวดินขนาดใหญ่มาก  
เจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
สถานที่ก่อสร้าง .....หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน .....องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
แบบเลขที่ .....จำนวน.....แผ่น  
ประมาณการตามแบบปร.4 .....จำนวน.....3.....แผ่น  
ประมาณราคา .....เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ล้างระบบกรองน้ำและเปลี่ยนทรายกรองน้ำ	71,700.00	-	71,700.00	
2	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาด 10 คิว	53,380.00	1.3091	69,879.76	
3	ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาผิวดินขนาด 20 คิว	51,216.00	1.3091	67,046.87	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( บัดเศษเป็น )		208,626.62 208,000.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนแปดพันบาทถ้วน				

ประมาณโดย .....  
(นายนิรันดร์ คชพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....  
(นายประทีป เณรตาก้อง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

อนุมัติ.....  
(นายปรีชา รักยิ่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว