
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
หมายเหตุ         
     1. วงเงินงบประมาณ หมายถึงท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับ และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

2. บัญชีประมาณการราคากลางงานก่อสร้าง (ตามข้อ 5 ) ให้เลือกใช้ดังนี้    
2.1 หมายถึง ปร. 4 แบบ ปร.5 และแบบ ปร.6      

           2.2 แบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลาง หมายถึง แบบสรุปราคากลางงาน
ก่อสร้าง  

2.3 แบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง หมายถึง ค่าด าเนินการส าหรับการถอดแบบ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
2.4 ราคาวัสดุก่อสร้าง ส านักดัชนีเศษฐกิจการค้า ส านักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ราคาวัสดุ
ก่อสร้าง จังหวัดเพชรบุรี เดือน มิถุนายน  2559 (หมายถึง แบบประมาณการราคากลางอ่ืน 
ๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3)    

      

1. ชื่อโครงการ   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 3  

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ      องค์การบริหารส่วนต าบลต้นมะพร้าว       

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร   533,300 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป   ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 163 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 978 ตรม. 

4. ราคาค านวณ ณ วันที ่   สิงหาคม 2559  เป็นเงิน 533,300 บาท  

5. บัญชีประมาณการราคากลาง       

 5.1 แบบปร.4 ฯ , แบบปร. 5 ฯ      

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง      

 6.1 นางภัสสร   นิลมณี    ปลัด อบต.    

 6.2 นายกิตติธัช   อรุณรัตน์   หัวหน้าส่วนโยธา     

 6.3 นางสาว มาลี   ชาญทิพย์พงษ์   หัวหน้าส านักปลัด    


