

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
กระทรวงมหาดไทย

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา อบต.ต้นมะพร้าว  
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
แบบเลขที่ .....-.....จำนวน.....-.....แผ่น  
ประมาณการตามแบบปร.4 .....-.....จำนวน.....2.....แผ่น  
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปาขนาด 10 ลบม./ชม.	216,988.00	-	216,988.00	
2	ปรับปรุงระบบประปาขนาด 20 ลบม./ชม.	282,448.00	-	282,448.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินย่ำล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ( บัดเศษเป็น )			499,436.00 <b>490,000.00</b>	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ - เมตร  
เฉลี่ยราคาประมาณ /เมตร - บาท

ประมาณ โดย จ.ส.อ.....

( พิสิฐฐ นาคทับ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

