

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
 กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา อบต.ต้นมะพร้าว
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
แบบเลขที่-.....จำนวน.....-.....แผ่น
ประมาณการตามแบบปร.4-.....จำนวน.....4.....แผ่น
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงระบบประปาขนาด 10 ลบม./ชม.	193,208.00	-	193,208.00	
2	ปรับปรุงระบบประปาขนาด 20 ลบม./ชม.	307,187.00	-	307,187.00	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%				
	เงินประกันผลงาน..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บัดเศษเป็น)			500,395.00 500,000.00	
(ตัวอักษร)	ห้าแสนบาทถ้วน				

ขนาดหรือพื้นที่ - เมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ /เมตร - บาท

ประมาณ โดย จ.ศ.อ.....

(พิสิฐฐ นาคทับ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

